

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH - MARKETING
Số: 3845/TM-ĐHTCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2025

THƯ MỜI

Về việc tham gia báo giá

**Gói thầu: Sửa chữa nhà G để bố trí thành khu vực sinh hoạt
của giảng viên, viên chức văn phòng và người lao động**

Trường Đại học Tài chính – Marketing trân trọng kính mời các đơn vị có đủ năng lực tham gia báo giá gói thầu “Sửa chữa nhà G để bố trí thành khu vực sinh hoạt của giảng viên, viên chức văn phòng và người lao động” nội dung như phụ lục đính kèm.

- Chủ đầu tư: Trường Đại học Tài chính – Marketing.
- Thời hạn nhận báo giá: 07/11/2025.
- Địa điểm gửi báo giá: Phòng Đầu tư và Mua sắm (phòng D215), 778 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Người nhận báo giá: Ông Nguyễn Các Minh – ĐT: 09.0961.0967

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;
- Đăng tải trên Website P.ĐTMS;
- Lưu: VT, ĐTMS (03b).

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG
ĐẦU TƯ VÀ MUA SẮM
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Viết Thịnh



PHỤ LỤC

Stt	Diễn giải công việc	Đơn vị	Số lượng	Kích thước			Tổng	Ghi chú
				Dài (m)	Rộng (m)	Cao (m)		
I	CẢI TẠO NHÀ BẾP, NHÀ ĂN							
1	Trát lại bột chỗ nứt, dặm lại bột chỗ bong tróc tường mặt ngoài	m2					11,04	
	Mặt bên hông phía sân thể thao		1	9,2		0,6	5,52	
	Mặt bên hông phía tường rào		1	9,2		0,6	5,52	
2	Sơn lại tường mặt ngoài 01 lót và 02 nước màu (Sơn Jotun)	m2					192,5	
	Mặt trước		1	15,1		3,6	54,36	
	Mặt sau		1	15,1		3,6	54,36	
	Mặt bên hông phía sân thể thao		1	9,2		3,6	33,12	
	Đầu hồi		1	9,2		1,5	13,8	
	Mặt bên hông phía tường rào		1	9,2		3,6	33,12	
	Đầu hồi		1	9,2		1,5	13,8	
	Trừ cửa	m2						
	Cửa đi		4		0,98	2,2	-8,62	
	Cửa sổ		1		1,2	1,2	-1,44	
3	Sơn lại tường mặt trong 01 lót và 02 nước màu (Sơn Jotun)	m2					125,7	
	Mặt trước		1	12		3,1	37,2	
	Mặt sau		1	12		3,1	37,2	
	Mặt bên hông phía sân thể thao		1	9,2		3,1	28,52	
	Mặt bên hông phía tường rào		1	9,2		3,1	28,52	
	Trừ cửa (diện tích không sơn)	m2						
	Cửa đi		2		0,98	2,2	-4,31	
	Cửa sổ		1		1,2	1,2	-1,44	

CM

4	Lắp đặt máy lạnh phòng bếp (cung cấp lắp đặt ống gen, dây điện, áp tô mát.. Máy sử dụng của Nhà trường)	cái	3				3	
5	Lắp đặt vách kính quầy phục vụ phòng bếp, có cửa lùa đưa đồ ăn	m2						
a	<i>Vách kính 1: Kính cường lực dày 12mm, nẹp nhôm</i>		1	1,76		2,15	2,15	
b	<i>Vách kính 2: Kính cường lực dày 12mm, nẹp nhôm</i>		1	2,87		2,15	2,15	
5	Lắp đặt thay thế cửa đi các phòng (Tháo cửa cũ, lắp cửa tận dụng từ nhà E)	bộ					4	
	<i>Tháo cửa đi cũ</i>		4		0,98	2,2	4	
	<i>Lắp đặt cửa tận dụng từ nhà E</i>		4		0,98	2,2	4	
6	Vận chuyển Bàn, ghế ăn từ cơ sở Long Trường về Trụ sở 778 Nguyễn Kiệm (6 bàn và 60 ghế)	Gói	1				1	
7	Chống dột nhà G	m2	1				1	
8	Tháo bỏ vách tường gạch khu bếp bằng thủ công	m2	1	5,7		3,1	17,67	
9	Vận chuyển xà bần đi đổ ra bãi thải bằng xe 3 gác	xe	3				3	
10	Đục lớp vữa nền cũ, cán vữa, lát nền lại phần chân gạch vách tường đã tháo bỏ dài 5,7m, rộng 0,12m	m	1	5,7	0,12		5,7	
11	Xây tường dày 100, cao 90cm trên cửa đi (Phòng Giảng viên Nam cũ) - Khoảng bên trên bỏ trống	m2	1	0,9		0,9	0,81	

12	Xây 02 mặt tường dày 100, cao 90cm trên cửa đi (Phòng Giảng viên Nam cũ) - Khoảng bên trên bỏ trống	m2					1,62	
13	Bả matic và lăn sơn tường dày 100, cao 90cm trên cửa đi (Phòng Giảng viên Nam cũ) - Khoảng bên trên bỏ trống	m2					1,62	
14	Tháo ô văng, mái hắt bê tông cốt thép phía trên cửa đi, cửa sổ rộng 0.6m x dài 1.2m, dọn bê tông chở đi đổ	cái	5				5	
15	Cung cấp lắp đặt 08 đèn 600x1200	bộ	8				8	
16	Cung cấp lắp đặt 14 đèn tròn 12W	bộ	14				14	
17	Cung cấp lắp đặt 03 đèn Led 1,2m ở bên ngoài	bộ	3				3	

CM

