

THƯ MỜI

**Về việc báo giá thực hiện gói thầu Tư vấn thẩm tra dự án điều chỉnh
Dự án: Nâng cấp, xây dựng mới Ký túc xá và Trụ sở văn phòng Trường
Cao đẳng Tài Chính - Hải quan tại 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, quận
Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh**

Trường Đại học Tài chính – Marketing trân trọng kính mời các đơn vị có đủ năng lực phù hợp báo giá thực hiện gói thầu Tư vấn thẩm tra dự án điều chỉnh dự án Nâng cấp, xây dựng mới Ký túc xá và Trụ sở văn phòng Trường Cao đẳng Tài Chính - Hải quan tại 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Chủ đầu tư: Trường Đại học Tài chính – Marketing.
- Địa điểm thực hiện: 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tổng mức đầu tư: 111.083.697.017 đồng (Một trăm mười một tỷ, không trăm tám mươi ba triệu, sáu trăm chín mươi bảy nghìn, không trăm mười bảy đồng).
- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày.
- Nội dung yêu cầu báo giá:
 - + Thẩm tra hồ sơ dự án điều chỉnh các hạng mục phát sinh tăng giảm.
- Thời hạn nhận báo giá: Đến ngày 12/5/2025.
- Địa điểm gửi báo giá: Phòng Đầu tư và Mua sắm (phòng D217), 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Người nhận báo giá: Ông. Huỳnh Công Trứ – ĐT: 0914 402 099.

Trường Đại học Tài chính – Marketing mong nhận được sự hợp tác của Nhà thầu.
Trân trọng!

(Đính kèm quy mô dự án)

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;
- Đăng tải trên Website P.ĐTMS;
- Lưu: VT, ĐTMS.



Lê Trung Đạo



QUY MÔ DỰ ÁN

1. Tên dự án: Nâng cấp, xây dựng mới Ký túc xá và Trụ sở văn phòng trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan tại 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing.
5. Tên chủ đầu tư: Trường Đại học Tài chính – Marketing.
6. Địa điểm thực hiện dự án: 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Tổng mức đầu tư: 111.083.697.017 đồng (Một trăm mười một tỷ, không trăm tám mươi ba triệu, sáu trăm chín mươi bảy nghìn, không trăm mười bảy đồng).
8. Thời gian thực hiện: Từ khi phê duyệt dự án đến năm 2025.
9. Quy mô dự án:
 - a. Nhà Ký túc xá:
 - Diện tích xây dựng: 889m²;
 - Tổng diện tích sàn xây dựng: 3.488m² bao gồm:
 - + Tầng 1 (trệt): 845m²;
 - + Từ tầng 2 đến tầng 4: 851m² x 3 tầng = 2.553m²;
 - + Mái che sân thượng: 90m².
 - Tầng cao: 04 tầng (tầng trệt và 03 tầng lầu, mái che sân thượng), chiều cao công trình từ nền sân tới đỉnh mái 18,55m.
 - b. Trụ sở văn phòng:
 - Diện tích xây dựng: 1.200m²;
 - Tổng diện tích sàn xây dựng: 4.678m² bao gồm:
 - + Tầng 1 (trệt): 1.180m²;
 - + Tầng 2 đến tầng 4: 1.166m² x 3 tầng = 3.498m²;
 - Tầng cao: 04 tầng (tầng trệt và 03 tầng lầu), chiều cao công trình từ nền sân tới đỉnh mái 20,15m.