

**BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH - MARKETING**

Số: 3564/TM-ĐHTCM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2026

THƯ MỜI

Về việc tham gia báo giá

**Gói thầu: Thuê dịch vụ khảo sát hạ tầng công nghệ thông tin
và chuyển đổi số tại Trường Đại học Tài chính – Marketing**

Trường Đại học Tài chính – Marketing trân trọng kính mời các đơn vị có đủ năng lực tham gia báo giá gói thầu “Thuê dịch vụ khảo sát hạ tầng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại Trường Đại học Tài chính – Marketing”, như sau:

- Chủ đầu tư: Trường Đại học Tài chính – Marketing.
- Thời hạn nhận báo giá: Đến 15 giờ 00 phút ngày 12/9/2026.
- Địa điểm gửi báo giá: Phòng Đầu tư và Mua sắm (phòng D215), 778 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Người nhận báo giá: Ông Phạm Đức Huân - ĐT: 093.991.5678
- Nội dung báo giá: Phụ lục đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;
- Đăng tải trên Website P.ĐTMS;
- Lưu: VT, ĐTMS(01b), (PĐH-02b).

**TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG
ĐẦU TƯ VÀ MUA SẮM**



Nguyễn Viết Thịnh



PHỤ LỤC

(Kèm theo Thư mời tham gia báo giá)

Phạm vi và địa điểm khảo sát:

- Trụ sở chính: 778 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cơ sở Cầu Kiệu: 117C Nguyễn Đình Chính, phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cơ sở Tân Thuận: 27 Tân Mỹ, phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cơ sở Long Trường: 306 Võ Văn Hát, phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cơ sở Lâm Đồng: 15 Nguyễn Hữu Thọ, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.
- Phân hiệu Huế: 284-286 Phạm Văn Đồng, phường Mỹ Thượng, thành phố Huế.
- Phân hiệu Quảng Ngãi: 02 Lê Quý Đôn, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
- Phân hiệu Đồng Nai: Khu phố 7, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai.

I. ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT CHI TIẾT		
1. Hạ tầng vật lý (Physical Infrastructure)		
1.1	Phòng máy chủ / Data Center	Server, rack, hệ thống điện dự phòng (UPS, máy phát), hệ thống làm lạnh, PCCC, kiểm soát ra vào phòng máy.
1.2	Hạ tầng mạng	Router, switch (core/access), firewall, thiết bị cân bằng tải, hệ thống WiFi (AP, controller), đường truyền Internet/leased line liên cơ sở.
1.3	Thiết bị đầu cuối	Máy tính để bàn, laptop cấp cho CB-GV- SV, máy chiếu, màn hình tương tác, máy in/scan, thiết bị phòng họp.
1.4	An ninh - giám sát	Camera CCTV, hệ thống kiểm soát ra vào (chấm công, thẻ từ), hệ thống chuông báo
1.5	Thiết bị chuyên dụng	Thiết bị phòng lab, thiết bị thi trắc nghiệm, cổng chào/màn hình LED, kiosk tra cứu
2. Hệ thống phần mềm / Hệ thống thông tin (Software Systems)		
2.1	Hệ thống lõi quản trị	Quản lý đào tạo (Đăng ký học, điểm, CTĐT), tuyển sinh, học phí - kế toán, nhân sự (HRM), thư viện số
2.2	Nền tảng học tập	LMS/E-learning, hệ thống thi trực tuyến, kho học liệu

2.3	Nền tảng vận hành nội bộ	Văn phòng điện tử/lưuồng công việc (workflow), quản lý văn bản, email, hệ thống họp trực tuyến
2.4	Nền tảng dữ liệu	Data platform/kho dữ liệu (bao gồm các layer xsystem/extendblock nếu có), hệ thống định danh ĐVDL/KG, tích hợp liên thông giữa các hệ thống
2.5	Web & giao tiếp	Cổng thông tin (website chính, website các đơn vị), app mobile, hệ thống thông báo (SMS/Zalo/App)
2.6	Hạ tầng nền (Middleware/DB)	Hệ quản trị CSDL, message queue, API Gateway, các license phần mềm nền (OS, DB, công cụ dựng sẵn)

II. NỘI DUNG KHẢO SÁT - CÁC TRƯỜNG DỮ LIỆU BẮT BUỘC

1. Đối với Hạ tầng vật lý (từng thiết bị/tài sản)

	<i>Trường thông tin</i>	<i>Diễn giải</i>
1.1	Mã tài sản	Theo sổ tài sản cố định (nếu có)
1.2	Tên/loại thiết bị, hãng, model, serial number	
1.3	Cơ sở - Tòa nhà - Phòng	Vị trí đặt thiết bị thực tế
1.4	Đơn vị/cá nhân quản lý, vận hành	
1.5	Ngày mua/lắp đặt	
1.6	Ngày nghiệm thu/bàn giao đưa vào sử dụng	Căn cứ biên bản nghiệm thu, ngày bắt đầu tính khấu hao
1.7	Nguồn vốn, số hợp đồng/quyết định mua sắm	
1.8	Nguyên giá (giá trị đầu tư ban đầu)	
1.9	Thời gian khấu hao theo quy định (số năm/tháng)	Theo khung khấu hao TSCĐ của Trường/quy định nhà nước
1.10	Giá trị đã khấu hao / Giá trị còn lại đến thời điểm khảo sát	Tính theo phương pháp khấu hao Trường áp dụng (đường thẳng...)
1.11	Ngày hết khấu hao (dự kiến)	

AI
HỌNG
HỌC
HÌNH
HỆ TINH

1.12	Tình trạng hiện tại	Đang hoạt động tốt / Hoạt động nhưng xuống cấp / Hỏng, chờ sửa / Ngừng sử dụng / Đã thanh lý
1.13	Tần suất sự cố (12 tháng gần nhất)	Số lần hỏng, thời gian downtime
1.14	Bảo hành/bảo trì	Còn hiệu lực đến ngày nào, đơn vị bảo trì
1.15	Mức độ ưu tiên thay thế/nâng cấp	Cao / Trung bình / Thấp + lý do

2. Đối với Hệ thống phần mềm (từng hệ thống)

	<i>Trường thông tin</i>	<i>Diễn giải</i>
2.1	Tên hệ thống, mục đích sử dụng	
2.2	Đơn vị chủ trì sử dụng	Phòng/Khoa nào là chủ quản dữ liệu
2.3	Nhà cung cấp/đơn vị phát triển	Nội bộ tự phát triển / thuê ngoài / mua giải pháp có sẵn
2.4	Công nghệ nền (ngôn ngữ, framework, DB)	Ví dụ: PHP/Yii2 + MySQL + VueJS...
2.5	Ngày nghiệm thu/đưa vào vận hành chính thức	
2.6	Chi phí đầu tư/hợp đồng, giá trị còn lại nếu vốn hoá thành TSCĐ vô hình	
2.7	Loại license	Mua vĩnh viễn / thuê theo năm / mã nguồn mở / nội bộ tự chủ
2.8	Ngày hết hạn license/hợp đồng bảo trì-hỗ trợ	
2.9	Số lượng người dùng thực tế/license đã mua	
2.10	Cơ sở/phạm vi áp dụng	Dùng chung toàn Trường hay riêng từng cơ sở
2.11	Tình trạng vận hành hiện tại	Ổn định / có lỗi thường xuyên / đang được thay thế dần / không còn ai bảo trì (rủi ro "hệ thống mồ côi")
2.12	Mức độ tích hợp với hệ thống khác	Có API / kết nối với hệ thống nào, hình thức đồng bộ dữ liệu

2.13	Đánh giá rủi ro	Lỗi bảo mật, không còn hỗ trợ kỹ thuật, không tương thích hạ tầng mới...
2.14	Khuyến nghị	Tiếp tục dùng / Nâng cấp / Thay thế / Ngừng sử dụng.

Ghi chú:

- Đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện khảo sát đúng phạm vi, nội dung và tiến độ được duyệt; phối hợp chặt chẽ với Viện Chuyển đổi số và các đơn vị liên quan trong quá trình thu thập thông tin, khảo sát thực tế.

- Đơn vị cung cấp dịch vụ cam kết bảo mật toàn bộ dữ liệu, thông tin hạ tầng và quy trình nghiệp vụ của Nhà trường trong và sau quá trình thực hiện dịch vụ.

- Sau khi hoàn thành công tác khảo sát, đơn vị cung cấp dịch vụ lập Báo cáo đánh giá hiện trạng công nghệ thông tin và chuyển đổi số toàn diện, kèm theo tài liệu đề xuất giải pháp, lộ trình thực hiện và bàn giao cho Viện Chuyển đổi số. /.

